
为确保艾维克大厦     楼      单元                   公司二次装修工程区域在施工期间的消防安全，遵照北京市人民政府有关规定,实行逐级防火责任制，现物业管理中心要求二次装修施工方                    公司签订本承诺书，承诺要点如下: 
依据消防局审定的设计方案，管理中心对本装修工程进行监督。

管理中心如发现施工有不安全的因素,有权下令改正或下令停工直至不安全因素消除为止。
负责上述单元施工期间的消防安全责任，保证不发生火灾等事故。
开始施工前三天通知管理中心，以便管理中心提早安排进场事宜。
设立现场安全负责人，向管理中心解释消防安全工作,并对施工安全负责。
用电、水和动火前应得到管理中心批准后方可使用。
电器操作人员应有电工操作证，操作证须给予管理中心检查和复印存档。在用电前要向管理中心书面申请，由管理中心人员检查配电箱合格后方可合闸使用，责任分界以管理中心出线开关下口为界，开关以上由管理中心，开关以下由装修公司负责。
用水应事先向管理中心提出,管理中心批准后方可使用。

进行动火工作前，应向管理中心递交动火证，操作应由焊工本人执行，严禁违章操作。

遵守大厦的保安规定，并听从保卫人员的安排。

在施工中如需使用易燃物品时，须提前做好安全存放工作，并报管理中心，得到管理中心批准后方可带入，物品存放量以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余量带离现场。 
大厦范围内禁止吸烟,并保证已开通烟感头和温感头，并不受遮档。
施工区域应配备足够消防设备,五公斤手提灭火器数不少于每一百平方米一个。
当发生消防事故时应及时处理，同时报告管理中心或打碎报警玻璃进行报警，事后书面报告事故原因,并保护好现场,配合调查。 
当日施工垃圾应当日清理,尤其是刨花锯沫或助火垃圾。施工堆料不得阻塞消防通道 ，严禁遮挡、损坏、挪用消防设备。
每天施工完毕后，安全负责人应认真检查施工现场，防止留下火险隐患,电器设备应切断电源。
装修设计修改后应重新申报审批,审批后才能再施工。
对施工人员进行安全教育，服从管理中心人员监督检查，并制定安全管理制度。
施工负责人签署及盖章:
二零零   年    月    日
拟制：                        审核：                         批准：

